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[bookmark: _Toc30862][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]伟伦楼一楼无线网络拆装项目需求
一、建设范围
1.1 设备要求
1. 覆盖范围：广东省人民医院伟伦楼1楼原已建设有wifi网络，因伟伦楼1楼重新装修，需对伟伦楼1楼无线WiFi网络进行拆除和重新覆盖。要求施工完成后，提供本项目区域的网络施工质量保障服务。
2. 无线网络接入：供应商对本项目建设的无线网络需接入原WiFi网络无线控制器、原WiFi网络认证设备、原WiFi网络网管设备，进行统一管理。
3. 分布式AP需外置≥8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz（固化，非功分器转换），需与无线控制器同一品牌，需设备厂家提供项目授权。
1.2 现无线AP点位图纸及本项目施工内容
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内网AP点位图
[image: ]
外网AP点位图
1.2.1伟伦楼拆装施工内容
1.根据伟伦楼1楼装修进度，对进行装修区域AP及天线进行拆卸保管。 
2.重装已装修区域的AP并进行网线和天馈线布放。确保施工完毕后AP无线网络正常使用。
3.施工清单如下：
[image: ]
2、 [bookmark: _Toc24795034][bookmark: _Toc8586]安装调试
第2章 [bookmark: _Toc24795035]
2.1 总体安装计划
对伟伦楼1楼无线WiFi网络进行覆盖，AP之间的距离原则上不低于8米。内网无线WiFi网络和外网无线WiFi网络完全物理隔离。
2.2 [bookmark: _Toc24795039]安装调试规范
[bookmark: _Toc15793][bookmark: _Toc24795040]2.2.1 设备安装规范
1) 设备安装必须符合工程设计要求。
2) 安装地方便于工程施工和运行维护。
3) AP四周如有特殊物品，如微波炉，建议至少远离此类干扰源大约2-3米。
4) PoE交换机的安装必须符合工程设计要求。
5) PoE交换机安装在机柜内并固定，保持通风良好，可散热。
[bookmark: _Toc23120][bookmark: _Toc24795041]2.2.2 线缆布放规范
1) 六类线的绑扎：在管道内和吊顶内隐蔽走线位置绑扎的间距不应大于40cm，在管道开放处和明线布放时，绑扎的间距不应大于30cm。六类线必须牢固绑扎固定。
2) 六类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放，确保其不受强电、强磁等源体的干扰。
3) 对于不能在管道、走线井内布放的六类线，室内应套用PVC管，PVC管应尽可能靠墙布放并牢固固定，PVC管不能有交叉现象，PVC管转弯处须使用PVC弯头对接，弯头须密封及固定好两边对接处； 
4) 六类线设备端应留有一定空余长度并绑扎整齐固定，便于后期检修和做线缆接头。
5) 尽量避免六类线与电源线平行铺设，如果需平行铺设，应满足隔离要求：
	条件
	最小净距（mm）

	对绞电缆与电力电缆平行敷设
	130

	有一方在接地的金属槽道或钢管中
	70

	双方均在接地的金属槽道或钢管中
	注


注：双方都在接地的金属槽道或钢管中，且平行长度小于10m时，最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时，最小净距可适当减小，并符合设计要求。
6) 接头压制做工需满足设计、施工要求。
7) 光纤的布放必须符合设计文件（方案）的要求，且应整齐、 美观，不得有扭曲、空中飞线等情况。
8) 光纤应尽量减少转弯，需转弯时应弯成弧形，曲率半径应≥40毫米。
9) 光纤上应无重物或其他重型线缆叠压。
10) 未用尾纤光接头应加保护套。
[bookmark: _Toc29997][bookmark: _Toc24795042]2.2.3 标签规范
1) 所有安装的设备及线缆应贴有明显标签，方便以后的管理和维护。
2) 标签粘贴在设备、器材正面可视的地方，设备及电缆的两端都要贴上标签，根据设计文件的标识注明设备名称、编号和电缆的走向。
3) 标签粘贴应牢固，标签质地结实，不易损坏。
[bookmark: _Toc24795043][bookmark: _Toc4058]2.2.4 安装安全规范
1) 施工前必须与负责人确认施工范围及施工方案。
2) 做好施工标识，必要时需做围蔽与指引。
3) 使用合格的工作平台、上下工具、电动工具等。
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